



Zmluva o dielo

podľa §536 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo: Strojárska 13, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 31256911
DIČ: 2021823892
IČ DPH: SK 2021823892
Štatutárny zástupca: PhDr. Juraj Sýkora, MPH,MBA, riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB a.s.
SWIFT kód banky: SUBASKBX
IBAN: SK86 0200 00 0000 6013 1512
Telefón: 055 6824111
E-mail: sekretariat@gckosice.sk,
Adresa na doručovanie písomností prostredníctvom pošty: Strojárska 13, 040 01 Košice (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: CRYOMONT,s.r.o.
Sídlo: Družstevná 499/16, 094 13 Sačurov
Zapísaný v: Okresný súd Prešov
IČO: 36 495 913
DIČ: 202186 1644
IČ DPH: SK2021861644
Štatutárny zástupca: Mikuláš Truchan
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: Mikuláš Truchan
Bankové spojenie: VÚB a.s.
SWIFT kód banky: SUBASKBX
IBAN: SK38 0200 0000 0033 5728 9058
Telefón: 0905 846 403
E-mail: cryomont@cryomont.sk
Adresa na doručovanie písomností prostredníctvom pošty: Družstevná 499/16, 094 13 Sačurov (ďalej len „zhotoviteľ“)

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Zdroje a rozvody medicínskeho kyslíka**“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ (verejný obstarávateľ) na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania v súlade s § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

II. PREDMET PLNENIA

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo: „**Zdroje a rozvody medicínskeho kyslíka**“
2. Bližšia špecifikácia je popísaná vo výkaze výmer prílohy č.1 tejto zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania na predmet zákazky „**Zdroje a rozvody medicínskeho kyslíka**“
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s:
 - a. povoleniami príslušných orgánov štátnej správy, vydanými v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebné povolenie, prípadne iné povolenia odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom),
 - b. príslušnými záväznými STN a ostatnými normami platnými v SR,
 - c. stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien, doplnkov a súvisiacimi vykonávacími predpismi,
 - d. s výzvou na predloženie cenovej ponuky na uvedený predmet obstarania,
 - e. ustanoveniami tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarat' určitý okruh konštrukčných prvkov a materiálov, len po výslovnom vecnom odsúhlasení s objednávateľom, v rámci jeho účasti na výrobných výboroch.
6. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný rešpektovať a plniť požiadavky a nároky všetkých platných technických noriem, predpisov z oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby predmetu obstarávania problematiku technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov stavieb, stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných a montážnych prác a technického vybavenia a zariadenia stavieb.
7. Záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím diela obstarávateľom. Dielo ako celok bude riadne dokončené vykonaním skúšok preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov predpísaných projektom stavby. Samostatnými konaniami sa môžu po dohode zmluvných strán odovzdávať a preberať tie časti diela, ktoré budú samostatne funkčné a tie časti diel, ktorých užívanie bude nevyhnutné pred termínom ukončenia diela ako celku.
8. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
9. Rozsah predmetu zmluvy je možné meniť dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a zmeny v technickom a konštrukčnom riešení diela a prác musia byť odsúhlasené objednávateľom. Zároveň so zmenou v predmete plnenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť aj zmenu ustanovení zmluvy tým dotknutých (cena, doba výstavby, platobné podmienky a pod.).
10. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele (strata, odcudzenie, poškodenie, zničenie) od prevzatia staveniska do odovzdania diela.

III. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy po etapách v nasledovných termínoch:

PS 01.1 Technologické zariadenie:	do 30.11.2023
PS 02 Prípojka a stúpačky medicínskeho kyslíka :	do 30.11.2023
PS 03 Potrubné rozvody medicínskeho kyslíka 5. poschodia: (rozvody na krátkej chodba a 5 izby na tej chodbe):	do 30.06.2024

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy v termínoch:
 - a) odovzdanie staveniska bez nároku tretích osôb
 - b) odovzdanie dokladov a odberných miest nutných k realizácii stavebného diela.

IV. CENA

1. Cena diela (článok II. bod 1) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z., vyhlášky č. 87/1996 Z.z. a výmeru MF SR č. R-1/1996 a č. R-3/1996, ktorými sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena diela celkom bez DPH : 37 302,89 €
Cena diela celkom vrátane DPH : 44 763,46 €

2. Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu predmetnej zmluvy spolu s výkazom – výmerom, v jednom vyhotovení.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady s vyhotovením diela vrátane nákladov na:
 - zariadenie staveniska, jeho prevádzku a vypratanie,
 - všetky spotrebované energie, PHM a pod.
 - kompletačná činnosť,
4. Počas realizácie diela zhotoviteľ môže fakturovať ceny len v rozsahu skutočne vykonaných merných jednotiek.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zhotoviteľ 1x mesačne zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok za predchádzajúce obdobie, ktoré ocení podľa položiek uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. K súpisu stavebných prác a dodávok sa vyjadří stavebný dozor alebo iná zodpovedná osoba objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným zadefinovaním väd do piatich pracovných dní.
2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané práce a dodávky na základe potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry objednávateľovi.
3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva



- platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej čiastkovej faktúry do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi.
 - V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom t. j. maximálne do 10 kalendárnych dní k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce a dodávky, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškani so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

VI.

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia diela, respektíve jeho dohodnutej časti pre stavebnú časť.
- Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vady diela.
- Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, respektíve jeho dohodnutej časti.
- Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší na dobu od dňa písomného uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vady – reklamácie, až do dňa odstránenia vady a písomného prevzatia odstránenej vady.
- Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovených v tejto zmluve o dielo a projektoch predmetného diela.
- Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do 14 dní, od písomného uplatnenia reklamácie.
- Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu, alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa.
- Nárok na bezplatné odstránenie vady objednávateľ uplatní písomnou formou u zhotoviteľa. Termín odstránenia vady sa dohodne písomnou formou a potvrdenie o odstránení vady sa dokladuje písomnou formou.

VII.

ZHOTOVENIA DIELA

- Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia.
- Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi len s predchádzajúcim písomným

- súhlasom objednávateľa. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ musí byť objednávateľom odsúhlasený podľa tohto bodu.
3. Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
 4. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
 5. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
 6. V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným v kontrolnom rozpočte je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť objednávateľa.
 7. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu ukončenia diela: 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania
2. Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu nástupu na odstránenie vady: 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania
3. Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu splatnosti faktúr: 0,1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Podľa § 47a ods. 4 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
2. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len písomnou formou.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 Kontrolný rozpočet zhotoviteľa
4. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy a technických noriem.
5. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.
6. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie, ak bol proti

- zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak je zhotoviteľ v likvidácii. V takom prípade sú vyfakturované a objednávateľom uhradené práce majetkom objednávateľa.
7. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
 8. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru, prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernou, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán predložiť spor na riešenie a rozhodnutie príslušného súdu.
 9. Právne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
 11. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne, vlastnoručne podpísali.

Prílohy:


1. Kontrolný rozpočet


V Košiciach, dňa..... *17. 9. 2023*

Objednávateľ:

Dodávateľ:

CRYOMONT s.r.o.
Družstevná 499/16
094 13 Sačurov ©
IČO: 35 495 913


PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA
riaditeľ


Mikuláš Truchan
konateľ

Vysokošpecializovaný
odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Surojárska 13, 040 01 Košice

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			REKAPITULÁCIA								
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
			Zariadenie, armatúry a potrubie	EUR			7657,23		7114,57		
			Nátery	EUR			84,64		226,54		
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY:	EUR			7741,87		7341,11		
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU:	EUR					15082,98		
			Bez DPH								

CRIMONT s.r.o.
Družstevná 490/18
094 13 Sačurov
IČO: 36 495 919

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE											
<u>Prívodné potrubia, stúpačky</u>											
<u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmasiť!</u>											
1			Ventil DN32, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ35 x 1,5	ks	1	110,00	110,00	12,80	12,80		
2			Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ28 x 1,5	ks	2	56,00	112,00	12,10	24,20		
3			Ventil DN20, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ22 x 1	ks	1	42,00	42,00	8,60	8,60		
4			Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ18 x 1	ks	7	38,00	266,00	7,50	52,50		
5			Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ12 x 1	ks	4	32,00	128,00	7,10	28,40		
6			Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G1/2"	ks	5	6,20	31,00	7,50	37,50		
7			Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8"	ks	2	5,70	11,40	7,00	14,00		
8			Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14"	ks	7	4,40	30,80	4,20	29,40		
9			Vsuvka prechodová pájkovacia medená, vonkajší závit φ22xG3/4"	ks	1	4,30	4,30	4,10	4,10		
10			Vsuvka redukčná s vonkajšími závitmi G1/2" a G3/4"	ks	1	1,60	1,60	4,80	4,80		
11			Prevečná matica G3/4" s nátrubkom ku prevečnej matici, prispájkovanie k rúre φ22	ks	1	9,80	9,80	4,20	4,20		
12			Manometer φ100, rozsah 0-1MPa (bez tuky), s príslušenstvom a prípojkou	ks	5	98,00	490,00	6,40	32,00		
13			Ventilová skriňa VS1 - kyslík (SU 03) kyslík (vstup φ18, výstup φ18) (ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový vrátane uzamykateľnej plechovej skríně, montáž do steny pod omietku	ks	1	1 498,00	1498,00	175,00	175,00		
14			Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 φ54 x 2	m	0,25	50,20	12,55	40,30	10,08		
15			φ35 x 1,5	m	45	21,00	945,00	30,40	1 368,00		
16			φ28 x 1,5	m	70	12,00	840,00	25,20	1 764,00		
17			φ22 x 1	m	25	7,20	180,00	22,40	560,00		

Zmena 0

0123.02.MPr - 2 / 7

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
18			φ18 x 1	m	25	6,40	160,00	17,40	435,00		
19			φ12 x 1	m	2,0	5,20	10,40	9,80	19,60		
20			T - kus - Cu								
21			φ28 x 1,5 - φ35 x 1,5 - φ28 x 1,5	ks	1	18,60	18,60	4,40	4,40		
22			φ28 x 1,5 - φ22 x 1 - φ28 x 1,5	ks	1	10,40	10,40	4,20	4,20		
23			φ28 x 1,5 - φ18 x 1 - φ28 x 1,5	ks	9	12,30	110,70	4,30	38,70		
24			φ28 x 1,5 - φ12 x 1 - φ28 x 1,5	ks	2	12,10	24,20	4,20	8,40		
25			φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1	ks	2	5,30	10,60	6,10	12,20		
			φ12 x 1 - φ12 x 1 - φ12 x 1	ks	2	2,30	4,60	3,10	6,20		
26			Oblúčk 90° - Cu								
27			φ35 x 1,5	ks	7	11,10	77,70	9,00	63,00		
28			φ28 x 1,5	ks	10	3,40	34,00	8,10	81,00		
29			φ22 x 1	ks	10	2,80	28,00	7,00	70,00		
30			φ18 x 1	ks	19	1,60	30,40	4,50	85,50		
			φ12 x 1	ks	2	1,10	2,20	3,00	6,00		
31			Križ - Cu								
			φ28 x 1,5 - φ28 x 1,5 - φ28 x 1,5 - φ28 x 1,5	ks	1	62,00	62,00	56,00	56,00		
32			Prechod - Cu								
33			φ35 x 1,5 - φ22 x 1	ks	1	16,00	16,00	9,10	9,10		
34			φ28 x 1,5 - φ15 x 1	ks	2	7,50	15,00	7,20	14,40		
			φ15 x 1 - φ12 x 1	ks	2	1,60	3,20	4,10	8,20		
35			Zátka - Cu								
36			φ54 x 2	ks	2	39,00	78,00	10,80	21,60		
			φ28 x 1,5	ks	2	5,80	11,60	8,20	16,40		
37			Rôzné tvarovky pre montáž potrubia φ35 x 1,5 - φ12 x 1 - Cu	ks	15	5,20	78,00	7,20	108,00		
38			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	ks	20	0,30	6,00	0,70	14,00		

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
1			Ostatné Preplach rozvodu dusíkom kyslík	ús	6	4,40	26,40	43,00	258,00		
2			Chránička, ocelová rúra, mat tr. 11 DN40 - 200	ks	3	1,20	3,60	7,50	22,50		
3			DN32 - 1900	ks	3	7,60	22,80	7,00	21,00		
4			DN32 - 1700	ks	9	7,40	66,60	7,00	63,00		
5			DN32 - 450	ks	1	2,30	2,30	7,00	7,00		
6			DN25 - 200	ks	1	0,80	0,80	6,70	6,70		
7			Akrylátový proti požiaru tmel - obsah patróny 310 ml	ks	3	6,40	19,20	22,20	66,60		
8			Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	ks	1			52,00	52,00		
9			Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	m	2			4,20	8,40		
10			Omiečka ryh v stene	m ²	0,1		15,30		26,00		
11			Plechová skrinka uzamykateľná 1250x800x200, vrátane náterov a kotvenia	ks	1	230,00	230,00	12,80	12,80		
12			Plechová skrinka uzamykateľná 600x300x200, vrátane náterov a kotvenia	ks	7	160,00	1 120,00	12,80	89,60		
			Uloženie								
			Uloženie U1 - 26 ks	ks	28	1,30	36,40				
1			Kotva zo závitom M8	ks	5	1,10	5,50				
2			Závitová tyč M8 - 510	ks	19	0,90	17,10				
3			Závitová tyč M8 - 410	ks	4	0,40	1,60				
4			Závitová tyč M8 - 110	ks	28	0,20	5,60				
5			Podložka 8	ks	28	0,20	5,60				
6			Matica M8	ks	14	1,30	18,20				
7			Objímka φ35	ks	2	1,20	2,40				
8			Objímka φ28	ks	5	0,80	4,00				
9			Objímka φ22	ks							

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
10			Objímka φ18	ks	7	0,80	5,60				
11			Uloženie U2 - 24 ks								
12			Kotva zo závitom M8	ks	24	1,30	31,20	1,50	36,00		
13			Závitová tyč M8 - 110	ks	24	0,40	9,60	0,90	21,60		
14			Podložka 8	ks	24	0,10	2,40	0,20	4,80		
15			Matica M8	ks	24	0,20	4,80	0,30	7,20		
16			Objímka φ35	ks	5	1,30	6,50	1,40	7,00		
17			Objímka φ28	ks	11	1,20	13,20	1,40	15,40		
18			Objímka φ22	ks	4	0,80	3,20	1,40	5,60		
			Objímka φ18	ks	4	0,80	3,20	1,40	5,60		
19			Uloženie U3 - 65 ks								
20			Kotva zo závitom M8	ks	65	1,30	84,50	1,50	97,50		
21			Závitová tyč M8 - 110	ks	65	0,40	26,00	0,90	58,50		
22			Podložka 8	ks	65	0,10	6,50	0,30	19,50		
23			Matica M8	ks	65	0,20	13,00	0,30	19,50		
24			Objímka φ54	ks	1	1,40	1,40	1,40	1,40		
25			Objímka φ42	ks	24	1,30	31,20	1,40	33,60		
26			Objímka φ35	ks	3	1,20	3,60	1,40	4,20		
27			Objímka φ28	ks	24	1,20	28,80	1,40	33,60		
28			Objímka φ22	ks	2	0,10	0,20	1,40	2,80		
			Objímka φ18	ks	11	0,80	8,80	1,40	15,40		
			Demontáže								
1			Demontáž existujúceho potrubia kyslíka φ18	m	50			3,60	180,00		
			Skúšky								
1			Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revízná kniha, kyslík	ks	1			220,00	220,00		
			Tlakové skúšky								

Zmena 0

0123.02.MPr - 5 / 7

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
2			kyslík Úradná skúška kyslík	ks	1			80,00	80,00		
3			Zariadenie armatúry a potrubie celkom Prídružené výkony Mimosťavenisková doprava Stavebná výpomoc ZRN zariadenie, armatúry a potrubie	EUR			7391,15		6934,28		
			NÁTERY								
			Potrubie								
1			1x základný náter S2000 - potrubie	m2	13			4,60	59,80		
2			2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela	m2	26			4,60	119,60		
3			Chráničky								
3			1x základný náter S2000 - chránička	m2	3			4,60	13,80		
4			2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela	m2	6			4,60	27,60		
5			Náterové hmoty								
5			Farba S 2000	kg	2,0	10,30	20,60				
6			Farba S 2013 - 1000	kg	5,0	10,30	51,50				
7			Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru	kg	1,5	6,40	9,60				

Zmena 0

0123.02.MPr - 6 / 7

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			<u>Nátery celkom</u>	EUR			81,70		220,80		
			Pridružené výkony	%	1				2,21		
			Mimostavenisková doprava	%	3,6		2,94		3,53		
			Stavebná výpomoc	%	1,6						
			ZRR nátery	EUR			84,64		226,54		

CRYOMONT S.R.O.
Družstevná 499/16
094 13 Sačurov
ICO: 36 495 913

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
		REKAPITULÁCIA								
		ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
		Zariadenie, armatúry a potrubie	EUR			6112,37		4447,77		
		Nátery	EUR			34,91		77,21		
		ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY:	EUR			6147,28		4524,98		
		ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU:	EUR					10672,26		
		Bez DPH								

CRKOMONT s.r.l.
Družstevná 499/15
094 13 Saourcov
ICO: 36 495 018

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE											
5. Poschodie											
<u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť!</u>											
1			Ventili DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ12 x 1	ks	2	38,00	76,00	4,20	8,40		
2			Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8"	ks	2	4,10	8,20	4,30	8,60		
3			Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14"	ks	2	4,20	8,40	4,30	8,60		
4			Manometer φ100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s príslušenstvom a prípojkou	ks	2	92,00	184,00	6,80	13,60		
5			Ventilová skriňa VS1 - kyslík (SU 03) kyslík (vstup φ18, výstup φ18) (ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž do steny pod omietku	ks	2	730,00	1460,00	165,00	330,00		
6			Klimický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík MZU 010 / II, U=230V, 50Hz (spoločný pre ventilové skrine VS1-1, VS1-2)	ks	1	1 130,00	1 130,00	80,00	80,00		
7			Terminálna jednotka s konektorom a spätným ventilom - pre kyslík (podľa požiadavok STN EN ISO 7396-1), montáž do steny pod omietku	ks	11	130,00	1430,00	18,00	198,00		
8			Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21	m	35	6,40	224,00	15,50	542,50		
9			φ18 x 1	m	22	5,52	121,44	9,58	210,76		
10			φ12 x 1	m	86	3,90	335,40	8,90	765,40		
			φ10 x 1	m							
			T - kus - Cu	ks	1	5,60	5,60	5,10	5,10		
11			φ18 x 1 - φ18 x 1 - φ18 x 1	ks	18	15,40	277,20	5,10	91,80		
12			φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1	ks	2	10,26	20,52	4,10	8,20		
13			φ12 x 1 - φ12 x 1 - φ12 x 1	ks							

Zmena 0

0123.03.MP2r - 2 / 6

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jehn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jehn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
14			φ12 x 1 - φ10 x 1 - φ12 x 1	ks	10	10,30	103,00	4,20	42,00		
15			Obľúk 90° - Cu	ks	7	0,98	6,86	4,70	32,90		
16			φ18 x 1	ks	8	0,95	7,60	4,10	32,80		
17			φ12 x 1	ks	73	1,30	94,90	3,40	248,20		
18			Prechod - Cu	ks	13	1,35	17,55	3,10	40,30		
19			φ12 x 1 - φ10 x 1 φ10 x 1 - φ8 x 1	ks	11	3,60	39,60	2,80	30,80		
20			Zátka - Cu φ18 x 1	ks	1	2,40	2,40	2,30	2,30		
21			Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ18 x 1 - φ10 x 1 - Cu	ks	10	4,10	41,00	3,80	38,00		
22			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	ks	20	0,40	8,00	0,80	16,00		
			<u>Ostatné</u>								
1			Preplach rozvodu dusíkom kyslík	ús	2	18,20	36,40	55,00	110,00		
2			Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11 DN15 - 200	ks	24	0,90	21,60	6,20	148,80		
3			Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml	ks	1	6,30	6,30	22,00	22,00		
4			Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	ks	2			52,00	104,00		
5			Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	m	4			9,20	36,80		
6			Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	m	40			4,60	184,00		
7			Omiетка rýh v stene	m ²	2	18,00	36,00	28,00	56,00		

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			<u>Uloženie</u>								
1			Uloženie U1 - 17 ks Kotva zo závitom M8	ks	17	2,90	49,30	6,10	103,70		
2			Závitová tyč M8 - 260	ks	17						
3			Podložka 8	ks	17						
4			Matica M8	ks	17						
5			Objímka φ18	ks	17						
6			Uloženie U2 - 53 ks Kotva zo závitom M8	ks	53	2,70	143,10	6,10	323,30		
7			Závitový kolík M8 - 40	ks	53						
8			Objímka φ12	ks	18						
9			Objímka φ10	ks	35						
10			Uloženie U3 - 2 ks Kotva zo závitom M8	ks	2	2,80	5,60	6,10	12,20		
11			Závitová tyč M8 - 100	ks	2						
12			Podložka 8	ks	2						
13			Matica M8	ks	2						
14			Objímka φ18	ks	2						
			<u>Skúšky</u>								
1			Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revízná kniha, kyslík	ks	1			220,00	220,00		
2			Tlakové skúšky kyslík	ks	1			80,00	80,00		
3			Úradná skúška kyslík	ks	1			180,00	180,00		

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
1			Zariadenie armatúry a potrubie celkom	EUR			5899,97		4335,06		
			Pridružené výkony	%	1				43,35		
			Mimostavenisková doprava	%	3,6		212,40		69,36		
			Stavebná výpomoc	%	1,6						
			ZRRN zariadenie, armatúry a potrubie	EUR			6112,37		4447,77		
			<u>NÁTERY</u>								
			Potrubie								
1			1x základný náter S2000 - potrubie	m2	5			4,30	21,50		
2			2x krycí náter S2013 - potrubie odíeň 1000 - biela	m2	10			4,30	43,00		
			Chráničky								
3			1x základný náter S2000 - chránička	m2	0,5			4,30	2,15		
4			2x krycí náter S2013 - chránička odíeň 1000 - biela	m2	1			8,60	8,60		
			Náterové hmoty								
5			Farba S 2000	kg	1,0	9,20	9,20				
6			Farba S 2013 - 1000	kg	2,0	9,20	18,40				
7			Riedidlo S 6001 -spotr. 20% náteru	kg	1,0	6,10	6,10				
			<u>Nátery celkom</u>	EUR			33,70		75,25		

Zmena 0

0123.03.MP2r - 5 / 6

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			Pridružené výkony	%	1				0,75		
			Mimostavenisková doprava	%	3,6		1,21		1,20		
			Stavebná výpomoc	%	1,6						
			ZRN nátery	EUR			34,91		77,21		

CRVOMONTÁŽ s.r.o.
 Družstevná 499/MO
 094 Tis Sačurov
 IČO: 36 495 918

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednot. hmot. [kg]	Celková hmot. [kg]
			REKAPITULÁCIA								
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
			Zariadenie, armatúry a potrubie - Tlaková stanica kyslíka	EUR			9069,97		2441,98		
			Nátery	EUR			9,84		25,86		
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY:	EUR			9079,81		2467,84		
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU:	EUR					11547,65		
			Bez DPH								

CRIMONT S.p.A.
 Via S. Maria Maddalena, 46511/119
 01100 - Viterbo (VT) - Italia

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednot. hmot. [kg]	Celková hmot. [kg]
1			Zariadenie, armatúra a potrubie - Tlaková stanica kyslíka Médium: Kyslík - všetky súčasti odmasť!								
			Súprava 12x50l fľaš kyslíka, max. pretlak 20MPa dod. Dodávateľ plynu	ks	2						
2			Tlaková hadica oceľová nerezová φ10 - 2500 mm, PN250 2x oplená nerezovým drôtom, s kocovkami prevlečná matica W21,8x1/14"	ks	2	230,00	460,00	4,30	8,60		
3			Redukčná stanica MM90 HP SEMIAUTO, 20,0/1,0MPa, 90Nm ³ /hod, (A1-A12) 2x Vysokotlakový filter, (A1) 2x Uzatvárací ventil vetvy, (A2) 2x Uzatvárací ventil - odtlakovanie, (A3) 2x Manometer vstupného tlaku 0-25MPa, (A4) 2x Tlakový spínač (0-20MPa) - únik plynu z rezervnej strany, (A5) 2x Tlakový spínač (0-20MPa) - zmena operačnej strany, (A6) 2x Redukčný ventil 20/1,0MPa, (A7) 2x Poistný ventil 1,6MPa, (A8) 2x Kohút DN15, (A9) 1x Manometer výstupného tlaku 0-2,5MPa, (A10) 1x Tlakový spínač (0-2MPa) - vysoký výstupný tlak, (A11) 1x Tlakový spínač (0-2MPa) - nízky výstupný tlak, (A12) 1x Prevádzkový alarm TMA 9705-ETH, vrátanie prepojenia so spínačmi vrátane potrubného prepojenia a montážnej dosky Ob. č. 0727314, Dod. GCE Chotéboř	ks	1	3580,00	3580,00	320,00	320,00		
4			Dvojihradový redukčný panel MC80, 1,0/0,45MPa, 200Nm ³ /hod, (A13-A18) 2x Kohút DN25, PN40, (A13) 2x Redukčný ventil 2,0/0,45MPa, (A14) 2x Poistný ventil DN20, PN40 (0,6MPa), (A15) 2x Kohút DN25, PN40, (A16) 1x Manometer φ100 (0-1MPa), (A17)	ks	1	2980,00	2980,00	280,00	280,00		

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednot. hmot. [kg]	Celková hmot. [kg]
			1x Tlakový snímač 4-20mA, (A18) vrátane potrubného prepojenia a montážnej dosky Ob. č. 0727324, Dod. GCE Choréboř								
5			Kohút DN10, PN40 (A19, A20)	ks	2	23,00	46,00	3,80	7,60		
6			Tlakový snímač 0-1MPa, 4-20mA, (A21)	ks	1	238,00	238,00	23,00	23,00		
7			Prevádzkový alarm TMA9705-ETH (umiestnenie - miestnosť stalej obsluhy) Ob. č. SPK36410006, Dod. GCE Choréboř	ks	1	960,00	960,00	85,00	85,00		
8			Kabel a softver pre alarm TMA9705-ETH Ob. č. SPK36410012, Dod. GCE Choréboř	ks	1	66,00	66,00	28,00	28,00		
9			Rúra medená bežšvová STN 42 8710.22, TDP STN 42 1320.42 materiál: STN 4230005.21	m	1	7,20	7,20	21,30	21,30		
10			φ22 x 1	m	18	4,70	84,60	13,40	241,20		
11			φ15 x 1	m	1	3,90	3,90	8,90	8,90		
12			T - kus - Cu φ22 x 1 - φ15 x 1 - φ22 x 1	ks	1	7,80	7,80	8,10	8,10		
13			φ15 x 1 - φ15 x 1 - φ15 x 1	ks	1	3,40	3,40	4,70	4,70		
14			φ15 x 1 - φ10 x 1 - φ10 x 1	ks	2	4,90	9,80	4,90	9,80		
15			Oblúk 90° - Cu φ22 x 1	ks	2	2,60	5,20	7,20	14,40		
16			φ15 x 1	ks	8	1,40	11,20	3,90	31,20		
17			Oblúk 180° - mat. Cu φ15x1	ks	2	13,90	27,80	3,90	7,80		

Zmena 0

0123.01.1.EGr - 3 / 7

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednot. hmot. [kg]	Celková hmot. [kg]
18			Zatka - Cu φ22 x 1	ks	1	1,30	1,30	7,10	7,10		
19			Rôzne tvarovky pre montáž φ22x1 až φ10x1 - Cu - podľa potreby	ks	5	5,30	26,50	7,20	36,00		
20			Závitová prípojka vonkajší závit G3/4" - prispajkovanie na rúru φ22 - Cu (vstup do redukčného panela MC80)	ks	1	11,20	11,20	7,20	7,20		
21			Závitová prípojka vonkajší závit G3/4" - prispajkovanie na rúru φ15 - Cu (k A19, A20)	ks	2	11,20	22,40	4,10	8,20		
22			Závitová prípojka vonkajší závit G3/8" - prispajkovanie na rúru φ15 - Cu (k A19, A20)	ks	2	8,60	17,20	4,10	8,20		
23			Záslepka s vonkajším závitom G3/8" - Cu (k A19, A20)	ks	2	3,10	6,20	2,10	4,20		
24			Závitová prípojka vnútorný závit G3/8" - prispajkovanie na rúru φ15 - Cu (k A21)	ks	1	8,60	8,60	4,10	4,10		
25			Rôzne závitové tvarovky pre montáž G3/4" - G3/8" - Cu - podľa potreby	ks	5	11,30	56,50	4,20	21,00		
26			Rúra DN32 - 300 - Chránička	ks	1	1,80	1,80	6,80	6,80		
27			Preplach rozvodu dusíkom	ús	3	6,60	19,80	15,10	45,30		
28			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík 20MPa	ks	2	0,40	0,80	0,80	1,60		
29			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík 1,0MPa	ks	6	0,40	2,40	0,80	4,80		
30			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík 0,45MPa	ks	3	0,40	1,20	0,80	2,40		
31			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	ks	10	0,40	4,00	0,80	8,00		
32			Tabuľka na označenie armatúr - Hlavný uzáver - Kyslík	ks	2	1,10	2,20	0,80	1,60		
33			Tabuľky na označenie stanice - podľa správy	ks	10	1,10	11,00	0,80	8,00		

Zmena 0

0123.01.1.EGr - 4 / 7

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis		M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednot. hmot. [kg]	Celková hmot. [kg]
				Mimosťahovisková doprava	%	3,6		0,34		0,40		
				Stavebná výpomoc	%	1,6						
				ZRN - Nátery	EUR			9,84		25,86		

STROMONT s.r.o.
 IČO: 44967116
 DIČ: SK20355913
 Sídlo: Bratislava
 Družstevná 4
 821 09, Bratislava
 IČO: 44967116